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ALLEGATO 2 

CONTRATTO INTEGRATIVO 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELL’IMMOBILE 

DENOMINATO “PALAZZO DELLA BIBLIOTECA” DI PROPRIETA’ 

REGIONALE SITO IN VIA SANTUARIO 11 IN MONSELICE (PD)  

CUP H44E17000290002 - CIG 7878159E75 

REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE 

Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio 

f r a 

la Regione del Veneto – Giunta Regionale, C.F. 80007580279, (di seguito 

denominata “Stazione Appaltante”) con sede in Venezia, c/o “Palazzo Balbi”, 

Dorsoduro n. 3901, rappresentata da __________________________, nato a 

____________________________ il ________________ e domiciliato per la 

carica in Venezia, c/o “Palazzo della Regione”, Cannaregio n. 23, nella sua qualità 

di direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, il quale agisce non in 

nome proprio, bensì in rappresentanza della Giunta regionale del Veneto, ai sensi 

di quanto disposto dall’art. 14 della L.R.V. 54/2012. 

e 

il sig. ___________________, nato a __________________, il _______________, 

in qualità di ________________________________________ dell’impresa 

__________________________________ (di seguito denominata “Appaltatore”), 

con sede legale in ______________________________, C.F./P.IVA. 

_________________, il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, 

per conto e nell’interesse del suddetto operatore economico potendo, in virtù della 
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sua carica di legale rappresentante, impegnare legalmente il medesimo con la sua 

firma. 

Premesso che: 

a) la Stazione Appaltante deve procedere alla realizzazione dei “Lavori di 

consolidamento strutturale dell’immobile denominato “Palazzo della Biblioteca” di 

proprietà regionale sito in Via del Santuario 11 nel Comune di Monselice (PD)”; 

b) con decreto del direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 87 

del 17 aprile 2019 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di che trattasi; 

c) il Comune di Monselice ha espresso il proprio parere preventivo favorevole al 

progetto con nota in data 25 gennaio 2019, acquisita al protocollo in data 30 

gennaio 2019 al n. 40632; 

d) l’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei ha decretato la compatibilità delle 

opere proposte al proprio Piano Ambientale, giusta parere formulato dalla 

Commissione Tecnica del medesimo Ente in data 30 gennaio 2019 (nota del 

Commissario Straordinario dell’Ente prot. 1029/2019/0068 in data 4 febbraio 2019, 

acquisito al protocollo in data 5 febbraio 2019 al n. 49299); 

e) la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana 

di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso ha autorizzato il predetto 

progetto, giusta nota acquisita agli atti della Direzione Acquisti AA.GG. e 

Patrimonio al prot. n. 141355 in data 9 aprile 2019 ; 

f) la Commissione Tecnica Decentrata di Padova (CTRD) ha espresso il proprio 

parere favorevole nella seduta del 12 aprile 2109 e che il progetto è stato validato, 

ai sensi dell’art. 26 co. 8 del D.lgs. 50/2016, con atto redatto dal Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.) in contraddittorio con il progettista dell’opera 

data 16 aprile 2019. . 
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g) con il richiamato decreto del direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e 

Patrimonio n. 87 del 17 aprile 2019 è stata autorizzata l’indizione della procedura 

di gara per l’affidamento dei lavori, preceduta da una indagine di mercato per la 

individuazione degli operatori da invitarsi, e successiva procedura negoziata con 

Richiesta di Offerta (RdO), ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. c) e 66 co. 1 del Codice, 

rivolta agli operatori economici abilitati ed in possesso dei requisiti richiesti dalla 

normativa legislativa e regolamentare vigente in materia e dalle Condizioni 

Particolari di RdO e di Contratto, assumendo a riferimento il bando MePA di 

Consip S.p.A. “Lavori di manutenzione - Beni del Patrimonio Culturale - Restauro 

e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela”; 

h) con decreto del direttore ___________________ n. _______ del 

_________________________ l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva 

all’operatore economico _______________________________________________         

che ha offerto, così come si evince dalla documentazione generata dal portale 

Me.PA di Consip S.p.A. depositata agli atti d’ufficio, un ribasso del _________% 

(____________________percento) sull’importo posto a base di gara; 

i) il possesso dei requisiti dell’Appaltatore è stato verificato positivamente, come 

risulta dal verbale del Responsabile del procedimento agli atti d’ufficio; 

j) con la pubblicazione sul profilo del Committente, sezione “Amministrazione 

trasparente”, è stata resa pubblica l’aggiudicazione; 

k) l’Appaltatore e il RUP hanno dato atto del permanere delle condizioni che 

consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto;   

l) l’Appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa secondo quanto previsto dalla 

documentazione di gara e dalla normativa vigente e ne ha consegnato l’originale 

alla Stazione Appaltante; 
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m) l’Appaltatore ha costituito cauzione definitiva, secondo quanto previsto nelle 

Condizioni Particolari di RdO e di Contratto e nell’art. 103 del Codice dei 

Contratti, e ha consegnato l’originale alla Stazione Appaltante; 

n) in sede di offerta l’Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nelle 

Condizioni Particolari di RdO e di Contratto, e nei documenti ivi allegati, 

compreso il presente Contratto integrativo; 

o) con il presente Contratto integrativo, la Stazione Appaltante intende, pertanto, 

conferire a all’Appaltatore, l’appalto avente ad oggetto la realizzazione dei lavori 

in epigrafe. 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

Contratto integrativo, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano 

quanto segue: 

Art. 1 - Premesse ed allegati 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le premesse e la 

documentazione qui di seguito elencata: 

a) Condizioni Particolari di RdO e di Contratto; 

b) l’Offerta, come infra definita; 

c) la polizza, richiamata nelle superiori premesse; 

d) “Il Progetto Esecutivo”;  

e) la dichiarazione, resa della Compagnia di assicurazione, richiamata nel 

successivo articolo 9; 

f) la garanzia definitiva di cui alle superiori premesse. 

Le Parti convengono, con la sottoscrizione del presente Contratto, che i documenti 

di cui al punto 1 che precede, integrano e sostituiscono, quando incompatibili, le 

clausole contrattuali riportate nelle “Condizioni Generali di Contratto” – al Bando 
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MePA di Consip S.p.A. "Lavori di manutenzione - Beni del Patrimonio Culturale - 

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela”. 

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente 

Contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l’interpretazione più 

favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione dei lavori, nel rispetto della 

normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza 

e buona tecnica esecutiva. 

Art. 2 - Definizioni 

Nell’ambito del presente Contratto s’intende per: 

Appalto: l’appalto dei lavori di esecuzione dell’opera, come infra definita, e le 

prestazioni tutte di cui al presente contratto e ai documenti contrattuali, come infra 

definiti; 

Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici: il DM del Ministero dei 

lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii.; 

Codice dei Beni Culturali: il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii..; 

Codice dei Contratti: D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

Contratto: il presente contratto ed i suoi allegati; 

Direzione Lavori: l’ufficio incaricato di esplicare direttamente i compiti di 

coordinamento, direzione, vigilanza e controllo tecnico-contabile in tutte le fasi di 

esecuzione dei lavori, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 101 

co. 2 del Codice dei Contratti; 

Documenti Contrattuali: i documenti di cui all’art. 1 del Contratto; 

Offerta: l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in fase 

di gara, in conformità alle previsioni della lex specialis di gara, sulla base del quale 

è stato aggiudicato l’appalto; 
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Opera: tutte le lavorazioni e le provviste occorrenti per la realizzazione dei lavori 

del presente Contratto, indicati nelle superiori premesse; 

Progetto Esecutivo: Progetto Esecutivo dell’Intervento, posto a base di gara; 

Regolamento: il Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 207/2010, nella 

parte ancora vigente; 

RUP: Responsabile Unico del Procedimento; 

Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. n. 

81/2008. 

Art. 3 – Oggetto 

La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 

l’esecuzione, con le modalità ed alle condizioni previste nel presente Contratto e 

nei Documenti Contrattuali, dei lavori qui di seguito individuati: 

“Lavori di consolidamento strutturale dell’immobile denominato “Palazzo della 

Biblioteca” sito in Via del Santuario 11 in Comune di Monselice (PD)”. 

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire l’Opera in proprio, con organizzazione dei 

mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei 

limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara 

e dall'Offerta. 

L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività inerente la realizzazione 

dell’Opera in tutte le sue parti e componenti, nonché tutti gli interventi richiesti, le 

somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non 

espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione dell’Opera, in 

conformità al progetto posto a base di gara, nonché alle raccomandazioni e/o 

prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Stazione Appaltante o 
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Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano 

specificatamente previste nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali.  

Le opere devono essere realizzate nell’integrale rispetto delle regole tecniche di 

corretta esecuzione; l’Appaltatore ha l’obbligo di osservare le norme e le 

prescrizioni previste dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla 

tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, ha l’obbligo 

altresì di attenersi sia alle norme in materia di sicurezza che alle prescrizioni 

contenute nei relativi piani redatti ai sensi del D.lgs. 81 del 2008 e ss. mm.ii. 

Art. 4 - Corrispettivo. Modalità di pagamento 

L’importo complessivo del contratto ammonta a € ________________=, di cui € 

_________________ per lavori e € 38.021,85= per oneri della sicurezza,  più IVA 

di legge. 

Il corrispettivo, stabilito a “misura” per l’esecuzione dei lavori, si intende 

comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell’Appalto a 

perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle 

normative applicabili e alle disposizioni del presente Contratto, del Capitolato 

Speciale d’Appalto e di tutti i Documenti Contrattuali. 

L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che tutti i prezzi di cui al 

presente affidamento comprendono e compensano integralmente tutte le attività 

necessarie per realizzare e consegnare completa l’Opera affidatagli, nel rispetto di 

leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per 

l’adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed 

Enti competenti, l’assistenza al collaudo dell’Opera, nonché ogni ulteriore attività 

tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione dell’Opera stessa. 
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Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 106, co. 1, lett. a), non è ammessa la revisione 

dei prezzi e non trova applicazione la disposizione dell’articolo 1664 del Codice 

Civile. 

Il corrispettivo che sarà dovuto all’Appaltatore sarà determinato in relazione alle 

lavorazioni che saranno effettivamente eseguite e sarà pagato secondo le modalità, 

i termini e le condizioni disciplinati dal Capitolato Speciale d’Appalto. Ai sensi 

dell’art. 35, co. 18, del Codice, sarà dovuta all’Appaltatore una somma, a titolo di 

anticipazione, pari al 20% (ventipercento) del valore stimato dell’appalto, la quale 

sarà pagata secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dal Capitolato 

Speciale d’Appalto, ferma restando la previa costituzione, da parte dell'Appaltatore 

della garanzia fideiussoria nelle misure stabilite dall’art. 35, co. 18, del Codice 

(pari all’importo dell’anticipazione concessa, maggiorata del tasso di interesse 

legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo 

il cronoprogramma dei lavori). 

Art. 5 - Termini per l’esecuzione delle prestazioni. Penali 

L’Appaltatore deve ultimare l’esecuzione dei lavori entro e non oltre 165 

(centosessantacinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale 

riportata nel verbale di inizio lavori. 

Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma determinerà 

l’applicazione della penale prevista all’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

La stessa penale si applica anche in tutti gli altri casi previsti nel Capitolato 

Speciale d’Appalto e secondo le modalità ivi previste. 

Art. 6 - Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi 

Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è responsabile, 

verso la Stazione Appaltante, della realizzazione degli interventi a regola d’arte. A 
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tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le 

manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. 

La Stazione Appaltante avrà facoltà di ordinare rettifiche, rifacimenti, ripristini e 

ogni altro intervento necessario, affinché i lavori siano eseguiti nel rispetto delle 

prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche, nonché delle previsioni di legge. In 

tal caso, l’Appaltatore eseguirà gli interventi entro il termine indicato dalla 

Stazione Appaltante. 

L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di 

beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili 

direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi subfornitori. 

L’Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti 

e indiretti che possano derivare dalla esecuzione degli interventi e/o dai materiali 

impiegati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo 

ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri. 

L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante 

da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, 

compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero 

della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o 

stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 

l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da 

azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore 

risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità 

od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o  

dei suoi subappaltatori e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari 
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tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti 

dall’esecuzione del presente Contratto. 

L’Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le prestazioni 

oggetto del presente Contratto conformemente a quanto previsto dal Capitolato 

Speciale d’Appalto e da tutte le norme tecniche da esso richiamate. 

La gestione dei rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie 

all’esecuzione delle Opere oggetto dell’Appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto 

delle Leggi e delle normative vigenti e sarà a totale carico dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all’interno dei contratti 

sottoscritti con i subappaltatori, con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque con 

ogni altro soggetto interessato all’intervento apposite clausole che prevedano: i) 

l’osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, anche 

ai sensi dell’art. 35, co. 28 del D.L. n. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006, così 

come da ultimo modificato dal D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012; ii) 

l’esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivi subordinatamente alla 

presentazione, da parte del beneficiario del pagamento medesimo, di idonea 

documentazione attestante l’avvenuto versamento all’erario delle ritenute sui 

redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, 

scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del 

presente appalto. 

Art. 7 - Certificato di regolare esecuzione 

Il Certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dall’ultimazione 

dei lavori, dal direttore dei lavori e deve essere confermato dal responsabile del 

procedimento. 
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Il certificato di cui al precedente comma 1 assume carattere definitivo decorsi due 

anni dalla sua emissione; il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per due 

mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 

Trova applicazione la disciplina dell’articolo 237 del Regolamento nonché la 

previsione di cui all’art. 150 del Codice dei contratti. 

Art. 8 - Subappalto 

L’Appaltatore ha dichiarato 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________, così come dichiarato al Capo 

D) del Documento di Gara Unico  Europeo presentato in sede di gara. 

Dette opere potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione 

Appaltante e nel rispetto dell’art. 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e 

con i limiti e le modalità previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

La Stazione Appaltante, salvo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, 

non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e 

l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 

(venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia 

delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi 

subappaltatori o cottimisti, corredate dalla documentazione attestante l’osservanza 

degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, con l’indicazione 

delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 

Ai sensi dell’articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, l’Appaltatore deve 

praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 

dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. 
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L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione 

appaltante, per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la 

stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di 

risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori 

subappaltati, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 9 - Cauzione definitiva. Fideiussione a garanzia dell’anticipazione e a 

garanzia del saldo. 

L’Appaltatore, a garanzia del corretto e puntuale adempimento di tutte le 

obbligazioni, nessuna esclusa od eccettuata, derivanti dal Contratto medesimo, ha 

presentato cauzione definitiva, costituita, ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei 

Contratti, mediante _____________________________________ emessa 

_______________________ per l’importo garantito di € ________________=. 

L’Appaltatore presterà, altresì, la garanzia di cui all’articolo 35, co. 18, del Codice 

dei Contratti e la garanzia di cui all’articolo 103, co. 6, del medesimo Codice dei 

Contratti. 

Art. 10 - Revisione prezzi 

Ai sensi della vigente normativa non è ammessa la facoltà di procedere alla 

revisione prezzi. 

Art. 11 - Polizze assicurative 

L’Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 103, co. 7, del D.lgs. n. 50/2016, 

apposita polizza assicurativa secondo le modalità ed importi indicati all’art. 35 del 

Capitolato Speciale d’Appalto,  rubricato “Obblighi assicurativi a carico 

dell’Appaltatore”. 

Art. 12 - Obblighi dell’Appaltatore nei confronti  

dei propri lavoratori dipendenti 
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Ai sensi della vigente normativa, l'Appaltatore si obbliga ad applicare ai propri 

lavoratori dipendenti il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di 

riferimento nazionale e territoriale, compresi gli eventuali adempimenti di 

accantonamento e di contribuzione verso le casse edili e ad agire, nei confronti 

degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle 

leggi e dai contratti. 

L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i 

dipendenti dalla vigente normativa. 

Art. 13 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 

Le Parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme 

che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha presentato la documentazione 

dalla quale risulta l’ottemperanza alle norme di cui alla L. n. 68/1999. 

Art. 14 - Obblighi in materia di norme di sicurezza 

L’Appaltatore ha l'obbligo di attenersi alle vigenti norme in materia di sicurezza ed 

alle particolari disposizioni contenute nei piani di sicurezza di cui al D.lgs. n. 

81/2008 e ss.mm. e ii.. 

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto 

Ai sensi dell’art. 105, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016, non è consentita, a pena di 

nullità, la cessione totale o parziale del presente contratto. 

Art. 16 - Cessione dei crediti derivanti dal contratto 

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è ammissibile alle 

condizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016. 

Art. 17 - Risoluzione e recesso 
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Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 

108 e 109 del D.lgs. n. 50/2016. 

Qualora le comunicazioni antimafia fossero rilasciate con un contenuto che 

avrebbe impedito la conclusione del presente Contratto, il Contratto stesso sarà 

risolto di diritto con tutte le conseguenze previste dalla Legge come anche saranno 

revocate le eventuali autorizzazioni al sub-contratto. 

Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, vengano dispo- 

ste, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, ulteriori verifiche antimafia e 

queste abbiano dato esito positivo, il presente Contratto sarà immediatamente ed 

automaticamente risolto a cura della Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che 

l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli 

notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) 

giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, 

nei casi qui di seguito indicati: 

a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di 

esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide 

fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, 

la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore 

senza giustificato motivo; 

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da 

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto; 
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f) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o 

violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo, fatta 

salva, in quest’ultimo caso l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2 

quinques della Legge n. 726/1982; 

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo 

dell’Opera; 

h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui 

al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o ai piani di 

sicurezza; 

i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale 

ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell’A.S.L., oppure del 

personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Testo Unico 

in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

j) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi  

dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del 

citato Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

k) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del 

Codice dei Contratti; 

nonché 

l) in tutti i casi in cui la risoluzione è espressamente prevista nei documenti di 

gara. 

Il Contratto è altresì risolto di diritto ex articolo 1456 del codice civile nei seguenti 

casi: 
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a) quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un 

provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli 

articoli 6 e 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta 

sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, 

commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale; dagli articoli 314, primo 

comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, 

nonché nei casi di cui all’articolo 3, comma 9-bis, e 6 comma 1 della L. n.136/2010 

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

b) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il 

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la 

capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico; 

d) inadempimento degli obblighi previsti nel presente Contratto relativi alla 

gestione dei rifiuti prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie 

all’esecuzione delle Opere oggetto dell’Appalto. 

La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata 

con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio eletto indicato nell’articolo che 

segue. 

Art. 18 - Domicilio legale 

Ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Generale e per tutti gli effetti di legge 

l’Appaltatore si impegna ad eleggere domicilio presso l’Ufficio di direzione dei 

lavori che sarà comunicato alla Regione del Veneto e si impegna a mantenerlo per 

tutta la durata del rapporto contrattuale. L’Appaltatore si impegna altresì a 
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comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta 

negli assetti proprietari, nella struttura d’impresa, nonché nei propri organi tecnici 

ed amministrativi. 

Art. 19 - Costituzione in mora dell’Appaltatore 

I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto, nel Capitolato 

Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto, operano di pieno diritto 

senza obbligo per la Stazione Appaltante della costituzione in mora 

dell'Appaltatore. 

Art. 20 - Spese contrattuali, imposte, tasse 

Ai sensi dell’art. 8 del D.M. LL.PP. n. 145/2000, tutte le spese inerenti e 

conseguenti la stipula del presente atto, nessuna esclusa né eccettuata, sono a carico 

dell'Appaltatore che se le assume, senza diritto a rivalsa. Sono tra l’altro a carico 

dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa: 

a) le spese contrattuali; 

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti 

per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di 

suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a 

discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e 

all’esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e 

alla registrazione del Contratto. 

Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti 

per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di 

regolare esecuzione. 
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A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, 

direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto 

dell'Appalto. 

Il presente Contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è 

regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel 

presente Contratto si intendono I.V.A. esclusa. 

Le Parti danno atto che il presente appalto ha per oggetto prestazioni di lavoro 

soggette ad IVA e pertanto chiedono la registrazione ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 

26 aprile 1986, n. 131 con applicazione dell'imposta in misura fissa. 

Art. 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

A pena di nullità, ai sensi dell'art. 3 co. 8 e 9 di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 

2010, il presente atto è soggetto agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. 

Art. 22 - Controversie e clausola arbitrale 

L’Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Stazione Appaltante da ogni 

controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti 

eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di 

terzi, in ordine all’esecuzione dei lavori. Le controversie tra la Stazione Appaltante 

e l’Appaltatore in relazione all’interpretazione ed esecuzione del contratto, ove ne 

sussistano le condizioni, formeranno oggetto del procedimento di accordo bonario 

come previsto dall’art. 205 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50. 

Qualora la procedura di accordo bonario non abbia esito positivo e negli altri casi 

in cui si verifichino controversie, queste saranno devolute in via esclusiva al Foro 

del Tribunale di Venezia ai sensi dell’art. 34 del D.M. LL.PP. 19.04.2000, n. 145. 

E’ in ogni caso esclusa la clausola arbitrale. 

Art. 23 - Riservatezza e proprietà dei documenti 
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L’Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le 

specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all’esecuzione 

del Contratto e non farne uso se non per l’esecuzione dell’Appalto. L’Appaltatore 

risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali 

subappaltatori e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per 

assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati. 

Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore, 

come anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà 

esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione 

Appaltante al completamento dei lavori. 

Art. 24 - Trattamento dati personali 

La Stazione Appaltante, ai sensi della vigente normativa, informa l’Appaltatore che 

tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento 

delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

regolamenti in materia. 

Art. 25 - Proroghe 

Ai sensi dell’art 107, comma 5 del Codice dei Contratti, l’Appaltatore che per 

cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato 

può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con 

congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua 

concessione non pregiudica i diritti spettanti all’Appaltatore per l’eventuale 

imputabilità della maggiore durata imputabile al Committente. La risposta in 

merito all’istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il 

direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. 

Art. 26 -Accesso agli atti 
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Ai sensi dell’articolo 53, comma 5, del D.lgs. 50 del 2016, sono sottratte 

all’accesso le relazioni riservate del Direttore dei lavori e dell’organo di collaudo 

sulle domande e sulle riserve dell’impresa. 

Art. 27 - Foro esclusivo 

Tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in merito al, o in dipendenza dal 

Contratto, saranno decise con competenza esclusiva dall’Autorità Giudiziaria del 

Foro di Venezia. 

Art. 28 - Rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato 

speciale come soprarichiamato si rinvia alle leggi e alle norme vigenti in materia di 

lavori pubblici, di contabilità generale dello Stato ed in particolare, in via 

esemplificativa e non esaustiva, al Codice dei contratti, al DPR n. 207/2010 in 

quanto applicabile, al Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. del 

19.04.2000 n. 145 ss.mm.ii., e al D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 ss.mm.ii. in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 


