



COMMISSARIO DELEGATO
PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

Decreto n. 1533 del 17 settembre 2021

Oggetto: OCDPC n. 558/2018 – Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziate di cui al D.P.C.M. del 27/02/2019, stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018 - Annualità 2021 - O.C. n. 10 del 29/07/2021 ALLEGATO B
C.U.I. LN145-2021-D-VI-229
Progetto n. VI-I1424 del 19/07/2021: “Lavori di ripristino delle difese spondali presenti lungo il Fiume Retrone nella tratta compresa tra il ponte delle Barche e il ponte dei Marmi in comune di Vicenza. – COMPLETAMENTO”. CUP: H37H21002710001
Importo complessivo € 125.000,00
Approvazione del progetto esecutivo , Decreto a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016, così come derogato dall'art. 4, comma 3 dell'O.C.D.P.C. 558/2018.

IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
AREA DI VICENZA

PREMESSO CHE

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiare, frane e smottamenti;
- con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 il capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 all'art. 4 sono state individuate le attività assegnate ai Soggetti attuatori nel rispetto della vigente normativa comunitaria, avvalendosi, in considerazione dell'urgenza connessa alle finalità delle opere nonché dei ristretti tempi previsti dal DPCM 27/02/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79/2019 delle deroghe previste dalle Ordinanze di protezione Civile emanate in ordine all'evento di cui trattasi;
- con Ordinanza n. 10 del 29 Luglio 2021 del Commissario Delegato è stato approvato il Piano degli interventi – Annualità 2021, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 disponendo il finanziamento a valere sullo stanziamento di cui all'art.1, comma 1028 della Legge n. 145/2018, tra i quali all'Allegato B è ricompreso il progetto in argomento per il quale viene individuato quale Soggetto Attuatore il direttore del Genio Civile di Vicenza e contestualmente impegnata la relativa spesa di € 125.000,00 sulla contabilità speciale 6108;
- Con Ordinanza n. 10 del 29 Luglio 2021 all'art. 5 è previsto che gli interventi ricadenti nei Piani di cui trattasi debbano essere contrattualizzati entro il 31/12/2021;

PRESO ATTO che con Ordine di Servizio del Soggetto Attuatore n. 24 in data 02/08/2021 sono stati individuati i soggetti incaricati allo svolgimento delle funzioni tecniche;



COMMISSARIO DELEGATO
PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

VISTO il progetto n. VI.I 1424.0 del 19/07/2021, codice unico identificativo (CUI) LN145-2021-D-VI-229, relativo ai "Lavori di ripristino delle difese spondali presenti lungo il Fiume Retrone nella tratta compresa tra il ponte delle Barche e il ponte dei Marmi in comune di Vicenza. – COMPLETAMENTO", che presenta il quadro economico di seguito riportato:

A		Lavori	
A.1	lavori	€	98.500,00
A.2	oneri di sicurezza	€	1.500,00
SOMMANO PER LAVORI		€	100.000,00
B		Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	I.V.A. 22% su A1 + A.2	€	22.000,00
B.2	Service per incarico per CSP e CSE (IVA e oneri compresi)	€	2.800,00
B.7	Contributo ANAC	€	30,00
B.8	Per imprevisti, analisi e/o lavori supplementari	€	170,00
SOMMANO		€	25.000,00
TORNANO (Importo Finanziato)		€	125.000,00

RITENUTO per motivazioni connesse alla sicurezza dei territori contermini e per rispettare il termine perentorio per la contrattualizzazione imposto al 31/12/2021 dall' art. 5 della O.C. n. 10/2021, di dover applicare, per l'intervento di cui trattasi, le deroghe previste dall'art. 4 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 e dall'art. 3 della O.C.D.P.C. n. 560/2018, dando la possibilità di consentire lo svolgimento delle procedure di gara senza l'utilizzo di piattaforme elettroniche;

CONSIDERATO che:

- Alcuni eventi imprevisti ed imprevedibili verificatesi durante lo svolgimento del progetto VI – I1413 del 03/06/2020 hanno determinato un notevole aumento dei costi principalmente dovuti :
 - o allo svolgimento dei lavori di bonifica bellica a causa della la presenza sito di sostanze ferromagnetiche che sfalsando il segnale hanno reso necessario adottare tecniche e modalità operative diverse;
 - o al ritrovamento di numerosi scarichi di acque meteoriche collocati su piani di posa diversi non rilevabili in sede di rilievo del progetto con conseguente necessità di modificare il piano di posa della sottobanca e rendendo necessario la realizzazione di tiranti per evitare spostanti orizzontali della trave di collegamento dei micropali;
 - o alla modifica del piano di posa della sottobanca che costringe alla fornitura e alla posa di una superficie maggiore di rivestimento con lastre prefabbricate rivestite a faccia a vista nonché alla demolizione parziale del rivestimento di sponda in pietrame;
- Per tali motivi alcune lavorazioni, previste nel contratto originario, non trovando capienza economica sono state stralciate (rivestimento del muro d'argine in lastre prefabbricate in c.a. rivestite a faccia a vista con laterizio e pietra oltre ad una serie di ripristini di tratti di sponda del fiume Retrone in precarie condizioni di stabilità) per essere inserite nei lavori del presente progetto esecutivo di completamento;



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. (Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

- Le opere previste nel presente progetto sono, pertanto, strettamente necessarie ed indispensabili a dare funzionalità a quelle previste e realizzate nel Progetto n. VI-I 1413 03/06/2020: “Lavori di ripristino delle difese spondali presenti lungo il Fiume Retrone nella tratta compresa tra il ponte delle Barche e il ponte dei Marmi in comune di Vicenza”;
- Per tali ragioni è intendimento di questa stazione appaltante porre immediato rimedio a tale pericolosa situazione affidando con urgenza i lavori di che trattasi al fine di poter completare gli stessi prima delle piogge autunnali e consentire al gestore dei campi da tennis l'installazione della copertura dei campi da gioco entro la fine dell'estate;

VISTI:

- L'art. 36, comma 2, lettere a) e b) secondo cui la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
 1. l'oggetto dell'affidamento,
 2. l'importo, il fornitore,
 3. le ragioni della scelta del fornitore,
 4. il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti
- L'Art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 il quale stabilisce che “*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*”;
- L'art. 1 c. 3 del D.L. n. 76 del 16.07.2020, il quale prevede che “*gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016...*”;

CONSIDERATO che:

- E' facoltà di questa S.A., ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, procedere autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
- E' possibile ricorrere all'affidamento diretto secondo quanto previsto dall'art. 1 c.1 del D.L. n. 76 del 16.07.2020 come convertito, con modificazioni, dalla legge n°120 del 11/09/2020, il quale prevede che le procedure di affidamento la cui determina a contrarre è adottata entro il 30/06/2023 avvengono, in deroga agli artt. 36 c.2 e 157 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016,

ACCERTATO che:

- Il mancato completamento delle opere prima delle piogge autunnali determinerebbe una situazione di pericolosità nelle aree circostanti e comunque lo sfioramento del termine imposto per l'affidamento dei lavori comporterebbe la perdita del finanziamento oltre che un notevole danno economico al gestore dei campi da tennis in quanto sarebbe impossibilitato ad esercitare l'attività sportiva senza l'installazione delle coperture;
- Per quanto sopra ricorrono i presupposti per ricorrere all'affidamento diretto, al fine di ridurre al minimo i tempi della procedura;



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. (Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

- Occorre procedere all'individuazione di un operatore economico affidabile, tecnicamente idoneo, in possesso dei necessari requisiti e che garantisca la disponibilità ad eseguire immediatamente i lavori necessari, al fine di raggiungere i molteplici obiettivi testé esposti;
- In cantiere ha operato in qualità di sub-appaltatore l'impresa Vicentin s.r.l. Costruzioni Generali realizzando con ottimi risultati parte dei manufatti che devono essere completati con il presente progetto;

DATO ATTO che:

- E' stata contattata per le vie brevi la ditta Vicentin s.r.l. Costruzioni Generali, con sede in Chiampo via Dante Alighieri n° 11, P.IVA/C.F: 03216340244 la quale ha garantito la possibilità di eseguire i lavori in tempi celeri e ha palesato la disponibilità a concentrare le proprie forze lavoro nell'esecuzione dell'appalto di che trattasi al fine di completare lo stesso nei tempi previsti;
- Nell'ultimo anno al medesimo suddetto operatore economico non sono stati affidati lavori da parte dell'U.O. Genio Civile Vicenza;
- Per effetto di quanto sopra, viene quindi rispettato il principio della rotazione;
- Con nota prot. 377918 del 26/08/2021, è stata richiesta al suddetto operatore economico, la presentazione dell'offerta economica e delle dichiarazioni attestanti il possesso dei necessari requisiti;
- Con nota prot. 388356 del 03/09/2021, la ditta suddetta ha presentato le dichiarazioni necessarie e la propria offerta economica, offrendo un ribasso del 2,974%, sull'importo dei lavori soggetto a ribasso;
- Con nota prot. 403364 del 14/09/2021 l'impresa Vicentin s.r.l. Costruzioni Generali su richiesta della S.A. ha precisato di essere disposto ad applicare un ulteriore sconto incondizionato pari ad 1,057% sul prezzo di aggiudicazione come sopra quantificato, al fine di poter essere esonerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 c. 11 del DLGS 50/2016, dall'onere di presentazione della cauzione definitiva;
- Per effetto del ribasso e dell'ulteriore miglioramento del prezzo offerti, l'importo di aggiudicazione risulta pari ad € 96.060,16, di cui € 94,560,16 per lavori netti ed € 1.500,00 per spese sicurezza non soggette a ribasso;
- Sono state prodotte tutte le autocertificazioni attestanti il possesso, da parte del suddetto, di tutti i requisiti necessari;

ACCERTATO CHE

- Il progetto non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica in quanto i lavori vengono svolti nel centro storico cittadino, in zone omogenee escluse dal vincolo (zone "A" o "B");
- Il progetto non contempla lavorazioni di scavo, già eseguite con i lavori principali di cui al progetto esecutivo n. VI-I1413 del 03/06/2020 e quindi risulta escluso dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti ai sensi dell'art. 185, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006;
- Il presente progetto non prevede interventi di canalizzazione o regolazione e quindi deve ritenersi non assoggettabile a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della L.R. n. 4/2016 (vedasi Allegato A2 – punto 7) Progetti di infrastrutture – lett. o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua);
- Il progetto non comprende il "Piano di Sicurezza e di Coordinamento" di cui al D. Lgs. n. 81/2009 poiché i lavori vengono affidati ed eseguiti da un'unica impresa. Nel caso in cui, durante l'esecuzione



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. (Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

dei lavori, emergesse la necessità di procedere alla redazione di un Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed alla nomina di un Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, si procederà in tal senso sfruttando le somme già accantonate nel quadro economico di progetto per tale scopo;

- Le aree di intervento non ricadono in siti codificati da Rete Natura 2000 e la tipologia dei lavori è riconducibile all'ipotesi di “non necessità” di valutazione di incidenza di cui al punto 19 dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017. L'allegato E, ai sensi della D.G.R. sopra citata, è stato redatto in occasione della redazione del progetto n. VI-II413 e le lavorazioni sono le medesime essendo state semplicemente stralciate dai lavori già autorizzati e trasferite al presente progetto di completamento;
- Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 50/2016, non risulta necessaria la Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico;
- L'attività di bonifica bellica è già stata eseguita in sito;
- Tale intervento risulta indispensabile per la messa in sicurezza idraulica del territorio comunale di Vicenza;
- Nel progetto non è prevista l'acquisizione di aree o immobili;
- La spesa complessiva di € 125.000,00 trova copertura nella Contabilità speciale n. 6108 intestata a “C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 – 21” già “C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018” a valere sulla disponibilità accertata pari a € 213.271.657,34 di cui all'Allegato B – Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 dell'Ordinanza Commissariale OC 10/2021 – annualità 2021;

RILEVATO

- Che i lavori risultano regolarmente definiti nel progetto come si evince dal verbale di verifica e validazione in data 21/07/2021;

VISTO

- il voto n. 124/2021 reso nell'adunanza del 27/07/2021, con il quale la locale Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. ha ritenuto detto progetto meritevole di approvazione sotto il profilo tecnico ed economico;

RITENUTO di condividere le considerazioni e le conclusioni in detto voto contenute;

DATO ATTO che i suddetti lavori sono riconducibili, in base alle disposizioni del D.P.R. 207/2010 (parte del Decreto ancora vigente), alla seguente categoria prevalente: OG8 - Classifica I;

RITENUTO

- di dover procedere all'**affidamento diretto, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 così come derogato con l'art. 4 “deroghe” dell' OCDPC n. 558/2018;**

RITENUTO di considerare l'offerta vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa;

VISTI

- L.R. n. 39/2001 e s.m.i;
- D.lgs n.81 del 09/04/2008 e s.m.i
- D. L.vo n.50 del 18/04/2016, ss.mm.ii;



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. (Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

- La Delibera del Consiglio dei Ministri 08-11-2018
- O.C.D.P.C n. 558 /2018 e in particolare l'art. 4;
- O.C.D.P.C n. 560/2018;
- L. n. 145 del 2018, art.1 comma 1028
- Legge n. 120 del 11/09/2020 conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 76 del 16/07/2020;
- O.C. n. 19 del 31/10/2019;
- O.C. n. 10 del 29/07/2021;
- VISTA la legge 27/11/2020, n. 159, art. 1 comma 4-duodevicesies "proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi, fino al 04/12/2021;

DECRETA

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo n. VI-I1424.0 del 19/07/2021 denominato "*Lavori di ripristino delle difese spondali presenti lungo il Fiume Retrone nella tratta compresa tra il ponte delle Barche e il ponte dei Marmi in comune di Vicenza . – COMPLETAMENTO*", dell'importo di € 125.000,00, che presenta il seguente quadro economico:

A Lavori			
A.1	lavori	€	98.500,00
A.2	oneri di sicurezza	€	1.500,00
SOMMANO PER LAVORI		€	100.000,00
B Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	I.V.A. 22% su A1 + A.2	€	22.000,00
B.2	Service per incarico per CSP e CSE (IVA e oneri compresi)	€	2.800,00
B.7	Contributo ANAC	€	30,00
B.8	Per imprevisti, analisi e/o lavori supplementari	€	170,00
SOMMANO		€	25.000,00
TORNANO (Importo Finanziato)		€	125.000,00

3. di avvalersi, per gli altri aspetti autorizzativi, delle Deroghe concesse dalle pertinenti Ordinanze di Protezione Civile, previste dall'art. 4 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 e dall'art. 3 della O.C.D.P.C. n. 560/2018 dando inoltre la possibilità di consentire lo svolgimento delle procedure di gara senza l'utilizzo di piattaforme elettroniche;
4. di adottare il presente provvedimento a contrarre e contestualmente affidare direttamente, ai sensi del disposto dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 così come derogato con l'art. 4 "Deroghe" dell'OCDPC n. 558/2018, alla Ditta Vicentin s.r.l. Costruzioni generali, con sede in 36072 Chiampo (VI) via Dante Alighieri, 11°, P.IVA/C.F: 03216340244, l'appalto per l'esecuzione dei "*Lavori di ripristino delle difese spondali presenti lungo il Fiume Retrone nella tratta compresa tra il ponte delle Barche e il ponte dei Marmi in comune di Vicenza. – COMPLETAMENTO*";



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. (Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

5. di dare atto che:
 - a. Il fine che si intende perseguire con la presente procedura è quello di affidare l'appalto di lavori in oggetto;
 - b. L'oggetto dell'affidamento è: *“Lavori di ripristino delle difese spondali presenti lungo il Fiume Retrone nella tratta compresa tra il ponte delle Barche e il ponte dei Marmi in comune di Vicenza . – COMPLETAMENTO”*;
 - c. Le clausole essenziali sono contenute nel progetto definitivo-esecutivo approvato e nella documentazione di gara e prevedono, inoltre, l'esecuzione del lavoro a regola d'arte, nonché la stretta osservanza di tutte le norme Statali e Regionali inerenti la realizzazione di lavori a favore di enti pubblici, che si intendono interamente richiamate
 - d. Il contratto sarà stipulato sotto forma di scrittura privata in formato elettronico;
 - e. In ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n° 136 del 13.08.2010, art. 3 comma 5, alla presente procedura è stato attribuito il codice CIG 8874023371.
6. di confermare che la spesa, a favore dell'operatore economico suddetto, per la somma complessiva di € 117.193,39, di cui € 96.060,16 per lavori ed € 21.133,23 per IVA al 22% è impegnata a carico Contabilità speciale n. 6108 intestata a “ C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 – 21” già “C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018”.
7. di disporre che, avendo lo stesso operatore economico offerto un miglioramento del prezzo di aggiudicazione come specificato in premessa, ai sensi dell'art. 103 c. 11 del D.LGS 50/2016, lo stesso sarà esonerato dalla presentazione della cauzione definitiva in quanto, vista la natura del lavoro da affidare, non si ravvisano rischi di un inadempimento dell'appaltatore o possibilità di pagamenti allo stesso in misura maggiore delle prestazioni effettuate che possano essere fonte di danni per la stazione appaltante. A tale motivazioni si aggiungano i pregressi rapporti lavorativi/contrattuali intercorsi tra U.O. Genio Civile Vicenza e l'operatore economico affidatario, quale sub-appaltatore dell'impresa affidataria, il quale ha dimostrato solidità, serietà e professionalità tali da non ritenere ravvisabili margini di rischio di inadempimento.
8. di precisare, altresì che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, l'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche.
9. di dare atto che la spesa di € 125.000,00 trova copertura nella Contabilità speciale n. 6108 intestata a “C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 – 21” già “C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018” a valere sulla disponibilità accertata pari a € 213.271.657,34 di cui all'Allegato B –Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 dell'Ordinanza Commissariale OC 10/2021;
10. di confermare il Soggetto Attuatore dott. Ing Giovanni Paolo Marchetti quale Responsabile Unico del Procedimento;
11. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione sicurezza del Territorio dedicata alle gestioni Commissariali e post-emergenziali.

Il Soggetto Attuatore
Ing. Giovanni Paolo Marchetti

